
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy 

 UMOWA Nr …...............

 

zawarta w………, w dniu ................. r. pomiędzy: 
Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170  Rejowiec Fabryczny 
NIP: 563-21-58-413 , REGON: 110197925
reprezentowaną przez:
Zdzisława Krupę – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Babijczuk 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
……………….(oznaczenie kontrahenta wg CEIDG, KRS z podaniem stosownych danych), 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/ym przez ………. działającą/ego/-ych na podstawie 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 

 Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z  art.  39 ustawy z  dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843)

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) tej ustawy.

3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków
pochodzących  ze  środków  UE  w  ramach  Osi  Priorytetowej  3  Konkurencyjność  Przedsiębiorstw,
Działania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest budowa  sieci  kanalizacji  grawitacyjno-tłocznej  w  miejscowości
Pawłów Gmina Rejowiec Fabryczny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach 1465, 1437/6,
1437/7, 1305. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Tereny inwestycyjne Gminy
Rejowiec  Fabryczny” współfinansowanego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  3  Konkurencyjność
Przedsiębiorstw,  Działania  3.1  Tereny  inwestycyjne  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie w miejscowości Pawłów CZ C wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na
działkach 1465, 1437/6, 1437/7, 1305 kanalizacji grawitacyjnej d=160 metodą wykopu i przewiertu
sterowanego.  System kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości  Pawłów ze  względu na ukształtowanie
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terenu,   zaprojektowano  jako  grawitacyjno  –  tłoczny,  ścieki  odprowadzane  będą  do  istniejącej
kanalizacji przy ul. Lubelskiej. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi:

1) roboty ziemne, 
2) wykonanie przewiertu sterowanego,
3) układanie rurociągów,
4) wykonanie studni i studzienek rewizyjnych
5) próby wodne szczelności,
6) plantowanie powierzchni gruntu,
7) odtworzenie terenu i nawierzchni po robotach.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  dokumentacja  projektową  oraz  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami,  normami  i  instrukcjami  producentów  stosowanych  urządzeń  i
materiałów, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) zwracania szczególnej uwagi na ewentualne niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
3) wykonanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  na  czas  prowadzenia  robót  i

zatwierdzenia projektu oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem,
4) zajęcia pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych,
5) zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji  w czasie prowadzonych robót,
6) zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób postronnych,
7) zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  inwestycji  (tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, barierki).
8) ochrony instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak

rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

9) sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają
sporządzenia takiego planu.

10) wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń
obcych kolidujących z przebudową,

11) uporządkowania terenu inwestycji oraz teren przylegający do placu budowy, który został naruszony
wskutek prowadzonych robót,

12) wykonania niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB,
wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

13) prowadzenia dzienników budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
14) wykonania dokumentacji powykonawczej,
15) przygotowania rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych (w ilości po

3  egz.),  które  mają  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami
i dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę
ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i
ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki
badań laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne
Wykonawcy,,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru
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robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników  robót  o wykonaniu  zadania  zgodnie
z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich ro-
bót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) były
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudni  osoby  te  na  okres  niezbędny  do  wykonania  danych
czynności;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub  pracodawcę  przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę. Powyższe dotyczy także  dostawców materiałów.

5. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania Zamawiającego o
zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w  ust. 4. W przypadku zmiany osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osób
przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust.
4  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  podstawie
umowy o pracę oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych.

7. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt  
harmonogramu rzeczowo  –  finansowego  prac.  Zamawiający  w  terminie  3  dni  od  przedstawienia
projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść uwagi do przedłożonego projektu,
które  będą  wiążące  dla  Wykonawcy.  Po  uzgodnieniu  i podpisaniu  przez  Strony,  harmonogram
rzeczowo – finansowy prac będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo – finanso-
wym  prac.  Zmiany  takie  wymagają  akceptacji  i  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Zmiana
harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest  istotną zmianą umowy i  nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 7
dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są
one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 7 dni
od przedłożenia projektu zmiany oznacza akceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu
rzeczowo – finansowego prac zgłaszane przez Zamawiającego. 

§ 2 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
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1. posiada  doświadczenie,  wiedzę  fachową,  kwalifikacje  oraz  środki  potrzebne  do  terminowego  i
prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  oświadcza,  że  prace  będzie  wykonywał
ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2. w  trakcie  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli
prawidłowości  ich  wykonywania.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  realizacji  tego  prawa,
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w
prowadzone  prace  -  na  każde  ich  żądanie.  Ponadto  Wykonawca  związany  jest  treścią  uwag  i
wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z
zachowaniem formy pisemnej,

3. wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy,

4. posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje  wykwalifikowanym
personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami  niezbędnymi  do  wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy,

5. zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy oraz oświadcza,
że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6. został  poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość wystąpienia:
niezinwentaryzowanych  fundamentów,  płyt  betonowych,  instalacji  kablowych  i  rur  wodno-
kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach  sytuacyjno-
wysokościowych  i  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-wykonawczym  instalacji  kablowych  i
rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia  powyższych
niedogodności.

§ 3
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze,
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki  techniczne,  zgodnie  z
zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na
warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przekazanie

Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem przedmiotu
umowy o przyjęciu  obowiązków wynikających z  przepisów Prawa budowlanego oraz wpisanie
danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje  i
uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz
obowiązującymi przepisami.

3) Odbiór kolejnych etapów prac przez kierownika budowy. 
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzór

i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienie  Podwykonawcom
miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie  uczestnikom  procesu  budowlanego  oraz  osobom  upoważnionym,  dostępu
do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy

Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

4



będą wykonywane.
7) Informowanie  Zamawiającego na bieżąco o  problemach i  sytuacjach,  które  mogą wpłynąć na

wykonanie umownych zobowiązań.
8) W  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie  robót

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.
9) Powiadomienie  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego  zlokalizowanego  na  terenie  robót  co

najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
10) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami

i urządzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności  na
terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznanie  pracowników  przed
rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia  pełnej
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej
dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie czynności wskazanych przez Inspektora nadzoru.

16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie  bezpiecznych
warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót  objętych  umową  na
podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,  uzyskanie  wymaganych  prawem
uzgodnień i przedłożenie projektu Zarządzającemu ruchem do zatwierdzenia w terminie 14 dni od
daty  zawarcia  umowy.  Zatwierdzony  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  należy  przedłożyć
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatwierdzenia.

17) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
18) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt,

chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
19) Podjęcie,  na  własną odpowiedzialność  i  na  własny koszt,  wszelkich  środków zapobiegawczych

wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi  okolicznościami,  niezbędnych  do
zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz
unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód  wykraczających  ponad  normalne  następstwa
prowadzenia inwestycji budowlanej.

20) Zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie  odpowiedzialności
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z roszczeń właścicieli posesji czy budynków
sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy Wykonawcy w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania
realizacji zadania.

Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

5



22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię
elektryczną terenu budowy przy pomocy własnych urządzeń rozdzielczych i pomiarowych),

23) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi,
robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy,  przed  przejęciem  terenu  budowy  oraz  przedstawienie
dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

24) Uzyskanie  na  własny  koszt  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości  stałych  i
płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego
terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

25) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego
gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie  może  stanowić
zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz  poniesienie
odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy
Wykonawcy i innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w
tym:  dróg,  rowów  odwaniających,  punktów  osnowy  geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,
kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km, pozyskanych
w  trakcie  robót  materiałów  rozbiórkowych,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,
pozostających własnością Zamawiającego. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia pisemnie
wskaże Wykonawcy materiały, które pozostają własnością Zamawiającego, które należy wywieźć
na składowisko. Materiały sztukowe oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane przez
Wykonawcę do transportu  na składowisko muszą być  złożone na paletach,  które  Wykonawca
zapewni we własnym zakresie.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizację odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego
użytku.

28) W  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie  nadzoru
przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy.
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość, odkryte
na  terenie  budowy,  zostaną  przekazane  pod  opiekę  właściwego  konserwatora  zabytków.
Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające  zabieraniu  lub
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne
powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z
nimi  i dalszego  trybu  postępowania,  w  szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań
i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

29) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części  w toku realizacji
umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz  doprowadzenie  przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego.

30) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji  odbiorowej
kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej w szczególności rysunki zamienne, obliczenia,
świadectwa, protokoły, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru i uzyskania
pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą  eksploatację,  a w  przypadku  wystąpienia  wad,
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umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym
podmiotom.

31) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót tj.  uporządkowanie
terenu  inwestycji  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników  i  terenów  zielonych,
nawierzchni placów i chodników przylegających do miejsc prowadzenia robót.

32) Zabezpieczenie  istniejących obiektów kubaturowych oraz  istniejącej  infrastruktury  technicznej,
sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków  znajdujących  się  w
bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji,  narażonych  na  powstanie  szkód  w wyniku  prowadzenia
robót.

33) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności  określone w  § 1 ust. 4  umowy na okres niezbędny do wykonania danych czynności.
Powyższy  wymóg  dotyczy  również  podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie  realizowany
przedmiot umowy.

34) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udokumentowania,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  że
osoby  wykonujące  czynności  wskazane  w  pkt.  33)  są  zatrudnione  za  wynagrodzeniem  na
podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.

35) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,  grawimetrycznego
i magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. 

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą  wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 
7. Do Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy,
5) współpraca z  Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań

oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 4
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu
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szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno-
ści  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej  z przedmiotem  niniejszego
zamówienia na czas realizacji robót objętych umową. tj. do dnia odbioru końcowego tych robót, na
sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzo-
nymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku wystąpienia w/w osób
trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia
takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również
zwrócić  Zamawiającemu koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy
określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego
chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim wła-
snym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych na

terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien obejmować wszelkie  szkody i  straty  materialne polegające na

utracie,  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu,  powstałe  w  mieniu  określonym  w  ust.  4  w wyniku:  ognia,
uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,  powodzi,  podtopień,
huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie oraz
zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń

do wbudowania lub zamontowania – pełnej wartości robót budowlanych określonych w umowie,
2) dla  maszyn  budowlanych,  maszyn  i  urządzeń  niezbędnych  do  montażu,  sprzętu  i  zaplecza,

wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego oraz  obiektów  stanowiących  zaplecze  budowy  –
całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y  ubezpieczeniowych/ej

najpóźniej  w dniu przekazania terenu budowy i  następnie na każde żądanie Inspektora w terminie
przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y składki
ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu/ów zapłaty. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  w
kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
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12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na takich warunkach,
aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

13. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
14. Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  żądanych  umów ubezpieczenia  ze  wszystkimi  załącznikami  wraz  z

dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca
powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci
z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie – od daty zawarcia
umowy do 31 maja 2020 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową,
wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kierownika budowy
i potwierdzoną pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu
odbioru końcowego.

§ 6
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /  z udziałem
Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:
1) ..............................................…

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych
prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są zgod-
nie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu za-
mówienia  tylko  takim  podwykonawcom,  którzy  zapewniają  należyte  wykonanie  powierzonych  im
części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  kwalifikacji
podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi  podwykonawcami  musi  być
dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności
w  zakresie  sposobu  i  terminów  wykonania  robót  przez  podwykonawców,  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy  od  ryzyk  i następstw  nieszczęśliwych  wypadków,
odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  zasad odpowiedzialności  oraz  podstaw naliczania  i
wysokości  kar  umownych.  Umowa  o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów
wykonanych  robót  zgodne  z warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między  Zamawiającym  a
Wykonawcą.  Umowy o podwykonawstwo nie  mogą bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu
prawnego i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonaw-
stwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do przedłożenia  Zamawiającemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być  zgodny  z  przepisami  prawa,  w  tym  z  Kodeksem  Cywilnym  i  ustawą  Prawo  zamówień

publicznych;
3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych przy

udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawierać

część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich wykonania;
5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 1 ust. 3

Umowy;
6) przewidywać  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,

wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;
7) nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za  realizację

przedmiotu umowy;
8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych przez

Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;
9) zawierać  stosowne  zapisy  odnośnie  sposobu  płatności  lub  zabezpieczenia  płatności  dla

podwykonawców i  dalszych podwykonawców (przedstawianie  dowodów zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,  cesja wierzytelności  (wynagrodzenia)
na  Podwykonawcę/dalszych  podwykonawców  w  przypadku  uzyskania  zgody  Zamawiającego,
gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców
nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem  są  roboty  budowlane,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż określony  w  ust.  6  niniejszego

paragrafu.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o pod-
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wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 ni-
niejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przed-
kładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o
wartości do 50 000,00 zł, których przedmiotem są:

1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć  poświadczoną za  zgodność  z  oryginałem kopię  takiej  umowy w terminie  7  dni
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w ust.  6,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i  wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.
15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Pod-

wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub który  zawarł  przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający
dokona  zapłaty  wynagrodzenia  bezpośrednio  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje
wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje Wyko-
nawcę o terminie zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiające-
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go, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże  zasadność  takiej  zapłaty.  W  przypadku
dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót które reali-
zuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i powierzył

im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub
2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 
3) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone  w  umowie

o podwykonawstwo,
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  wstrzymania  robót  oraz
naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 2 pkt 10).

20. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w for-
mie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  nazwy  albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w takie roboty budowlane lub usługi,  o ile są już znane.  Wykonawca zobligowany jest również do
zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – cesję wie-
rzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 5,
złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z
danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z
danej  umowy z  podwykonawcą/dalszym podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego
podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 3–8 stosuje
się odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć Zama-
wiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą,
przenoszącą na Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio
od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, o
której mowa w ust 22.
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25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust.  22-24
stosuje się odpowiednio.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają,  że obowiązującą je  formą wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe,  które
obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  umowie  oraz  dokumentacji  projektowej  i STWIORB
(załącznik nr 2 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i  niezmienny
niezależnie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym  VAT

w wysokości 23% t.j. .................................zł (słownie: ..................................................... zł).
3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia

obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, nie-

zbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i  podatków, oraz obejmuje wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  oraz  z  obowiązujących  w  tym
zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z
technologii wykonania robót, również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza
technicznego.

5. Rozliczenie  za  prawidłowo  wykonane  i  odebrane  prace  nastąpi  po  zakończeniu  i  odbiorze  robót
budowlanych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony sto-
sownym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony
umowy.

7. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę, dodatkowym
warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wy-
nagrodzenia,  w szczególności  w postaci  potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia woli
Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  złożonego  Zamawiającemu,  które  dla  swojej
skuteczności  powinno  zostać  sporządzone  w  formie  pisemnej  oraz  w  swojej  treści  zawierać
oświadczenie, że: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytułu zawartej
umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone
przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz pomiędzy Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) nie
istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec
Wykonawcy  lub  Zamawiającego  o  zapłatę  wynagrodzenia  za wykonane  roboty  budowlane,  z
zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 6 ust. 15-17 oraz 22-25. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów rozliczeń z pod-
wykonawcami, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z
nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

9. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 
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10. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
11. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty

doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót,
o którym mowa w ust.  6.  pod warunkiem prawidłowego,  zgodnego z umową wystawienia faktury.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Dniem zapłaty  jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

12. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).
Złożenie  faktury  w  formie  opisanej  w  zdaniu  poprzednim  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
fizycznego przedłożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w niniejszej umowie, chyba że
ich złożenie będzie możliwe za pośrednictwem platformy. 

13. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
14. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 13 ust. 3 pkt 2) nie dają

prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w ust. 2. 

§ 8
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach  gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany  do  bezpłatnego  usunięcia  wszelkich  wad  w
przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  w
terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez
5 lat

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowie-
dzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się nie
wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika  żadnych
zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a
treścią  umowy  dotyczącą  obowiązków  wynikających  z  treści  §  8  umowy,  strony  obowiązuje  treść
umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaist-
niałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną
na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub  długotrwałych
niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni. 

Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

14



11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz
karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby  Podwykonawca,  dalszy
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w
odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych niż
określone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych robót bu-
dowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej
ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie
14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta
przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 9
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykorzystując
do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,  zgodnie z  projektem
wykonawczym,  obowiązującymi  normami  i  innymi  obowiązującymi  w  tej  mierze  przepisami  oraz
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany
do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie
robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów obejmujących
badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją  techniczną,
obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót  zanikających,  jak  i  do  odbioru
końcowego.

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wyko-
nawstwo robót są niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych ob-
ciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jako-
ści  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich  próbek  materiałów,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami
określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy  i zastąpi  je  innymi
odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w
umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony w
umowie.
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9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony
Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 10
Kary umowne

 1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień ni-
niejszej umowy.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1) za  zwłokę w przedstawieniu  do akceptacji  projektu  harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie określonym w § 1 ust. 7 – karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w
§ 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

 2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo –
finansowego prac, o których mowa w § 1 ust. 7 i 8  – karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto
określonej w § 7 ust. 2 za każdy przypadek,

 3) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym w §  5  ust.  1  –  karę
w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

 4) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych
w harmonogramie rzeczowo –  finansowym prac –  karę  w wysokości  0,01 % kwoty brutto
określonej w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

 5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  karę w wysokości 0,1% kwoty
brutto określonej w § 7 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej
zmiany,

 6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 6 ust. 6  karę w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2 za każdy
przypadek braku zmiany,

 7) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 7 ust.
2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 6 ust. 9 lub ust. 12,

 8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom -  karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2, za każdy
dzień  zwłoki  od  terminu  określonego  w  umowie  zawartej  z  Podwykonawcą  lub  dalszym
Podwykonawcą,

 9) w  przypadku  konieczności  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  o  których  mowa w  §  6  ust.  15  -  karę  w wysokości  0,05  % kwoty  brutto
określonej w § 7 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25 umowy, 

 10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
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Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego  Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo, 

–  karę  w  wysokości  0,2  %  kwoty  brutto  określonej  w  §  7  ust.  2  za  każdy
stwierdzony przypadek,

 11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  przygotowani

przez  komisję  odbiorową  i  przewidzianych  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami
prawa,

- karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2, za każdy dzień
przerwy,

 12) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia
Zarządzającemu ruchem w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 16) lub nie złożenia
Zamawiającemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu w terminie o którym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2 za
każdy dzień zwłoki, 

 13) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
karę w wysokości  0,02 % kwoty brutto określonej w § 7 ust.  2 za każde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2 za każde stwierdzenie,

 14) w  przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie  czynności,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 7
ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

 15) w  przypadku  nie  złożenia  polisy  OC  w  terminach,  o  których  mowa  w  §  4  ust.  8  -  karę
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

 16) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  –  karę
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

 17) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -
karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2,

 18) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 lub § 3 ust. 2 pkt  34) – w
wysokości  0,05%  kwoty  brutto,  o  której  mowa w  §  7  ust.  2  –  w  każdym  stwierdzonym
przypadku, za każdy dzień zwłoki.

 19) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub niezgodnie z
zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

 20) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 3 ust. 2 pkt 33) Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie,

 21) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 4 000 zł  brutto za każdy taki
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przypadek. 
 3. Zamawiający zapłaci  karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  za

które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2, z wyłączeniem
zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1.

 4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej
straty lub szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający
utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego. 

 5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 11
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót bu-
dowlanych:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a
które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót
zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane
roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla
celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni.
Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie  możliwość  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez
inne elementy robót lub ich części  oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone
przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie

dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru,
a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa
jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru
końcowego  dostarczy  również  atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz
protokoły  wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją techniczną a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót sporządzone
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,  potwierdzone przez  Wy-
konawcę, dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich
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wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej)
gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

3) Zamawiający, w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości
do odbioru końcowego przedmiotu umowy,  powoła komisję  odbiorową oraz wyznaczy termin
rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru goto-
wości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 dni
od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym

stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  obiektów),  lecz  nadające  się  do usunięcia  -  Za-
mawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy
odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne
korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru koń-
cowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy od-
powiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10
dni)  albo  zmniejszyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  o wartość  robót  posiadających  wady  w
przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają
takich uzgodnień. Wyznaczenie przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego nie wstrzymuje naliczenia kar umownych zgodnie z z
zasadami określonymi w § 10 umowy.

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym
stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej  części  obiektów), a ponadto wady istotne nie
nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony Wyko-
nawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powykonawczej,
braku stosownych protokołów i  atestów,  braku innych dokumentów poleconych do przygotowania
przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwa-
rancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane przez
Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwa-
rancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów po-
gwarancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów
wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty
dokonania przeglądu.

§ 12
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez  Zamawiającego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy, posiadającego sto-
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sowne uprawnienia.

§ 13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenia  brutto określonego  w  §  7  niniejszej

umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie

– o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i  uwzględnienia wzajemnych powiązań – o
okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,
realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane  z przedmiotem
niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów
zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym
samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach  przedmiotowej  umowy  lub  w
bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną
wykonania i  odbioru robót budowlanych.  Fakt  ten musi  być udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych
warunków atmosferycznych,

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o
czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania
ciągłości  zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na okres wynikający ze
zmiany umowy zgodnie z postanowieniami§ 16 umowy.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)
zapisu  §  6  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów  dotyczących
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu
zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Jeżeli  zmiana  albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że
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proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym  niż  Podwykonawca,  na którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania  o udzielenie  zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………..………

§ 14
Roboty zamienne 

1. W  celu  sprawnej  realizacji  przedmiotu  umowy  Strony  dopuszczają  możliwość  wykonania  robót
zamiennych tj.  robót  rzeczowo  przewidzianych  w  zamówieniu,  ale  wykonanych  inaczej,  niż  to
pierwotnie  zakładano (np.  przy  zastosowaniu  innej  technologii  lub  innych materiałów), w miejsce
robót przewidzianych w niniejszej  umowie, pod warunkiem braku konieczności  zmiany właściwych
decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca  może  wprowadzić  roboty  zamienne  po  uprzedniej,  pisemnej  zgodzie  Projektanta  i
Zamawiającego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie roboty wynikające z dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym również
roboty  przewidziane  w  projekcie  budowlanym,  a niewyszczególnione  w  przedmiarach  robót  oraz
roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mogą być wykonane na następujących zasadach:

1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:
a) technologie wykonania, sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane przewidziane w umowie

do wykonania nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności z powodu:
- zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,
- zmiany przepisów prawa budowlanego,
b) zmiana technologii wykonania, sprzętu, urządzeń lub materiałów budowlanych przewidzianych

w umowie do wykonania, będzie zasadna w szczególności ze względu na:
- usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,
- utrudnioną  dostępność  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń,  w  szczególności  jeżeli  okres

oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może znacząco wpłynąć na
zachowanie terminu realizacji  przedmiotowej  umowy określonego w § 5 ust.1 lub terminy
realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym  prac,

- polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,
- pojawienie się na rynku nowszych technologi, sprzętu, urządzeń lub materiałów pozwalających

na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,
2) wprowadzane  roboty  zamienne,  tj.  inne  proponowane  przez  Wykonawcę  technologie,  sprzęt,

urządzenia  lub materiały  budowlane  muszą  mieć  co najmniej  takie  same parametry  użytkowe
i jakościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 

3) roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez
Projektanta  i  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego,  określającego  zakres  rzeczowo-finansowy
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robót  oraz  wpisu  do  dziennika  budowy.  Bez zatwierdzenia  protokołu  konieczności  przez
Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych,

4) wykonanie  robót  zamiennych  nastąpi  bez  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  określonego
w umowie, z zastrzeżeniem pkt 5) – 8),

5) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  (tzn.  zmniejszenie  jego  dotychczasowej  wysokości  lub  jego
zwiększenie) może nastąpić w przypadku:
a) kiedy wykonanie robót zamiennych związane jest z sytuacją opisaną w pkt 1) lit a) niniejszego

ustępu,
b) kiedy wykonanie robót zamiennych prowadzić będzie do polepszenia warunków lub obniżenia

kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,
c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  zostanie  ustalona  przez  Strony  jako  różnica  wartości  robót
zamiennych  w  stosunku  do  wartości  robót  pierwotnie  przyjętych  w  umowie  na podstawie
stosownych  protokołów  w  drodze  negocjacji,  w  oparciu  o  ceny  z  kosztorysów  inwestorskich,
katalogów  lub  innych  nośników  cenotwórczych  (np.  Sekocenbud  z ostatniego  kwartału)  z
zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności, ostateczny wybór nośników cenotwórczych należy do
Zamawiającego,

7) w  przypadku  wniosku  Wykonawcy  o  zwiększenie  wynagrodzenia  związanego  z  propozycją
wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pełnego uzasadnienia
w  jaki  sposób  proponowana  zmiana  wpływać  będzie  na  koszty  wykonania  zamówienia,  z
zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,

8) w  każdym  przypadku  wnioskowania  przez  Wykonawcę  o  wprowadzenie  robót  zamiennych,
Zamawiający może żądać przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztów. W uzasadnionych
przypadkach  Zamawiający  może  uzależnić  zgodę  na  wprowadzenie  robót  zamiennych  od
zmniejszenia wartości wynagrodzenia,

5. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  jeżeli  wykonanie  robót  zamiennych  nie  prowadzi  do  zmiany
wysokości wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do
niniejszej umowy. W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie prowadziło do zmiany
wysokości  wynagrodzenia,  zmiana  taka  wymaga  sporządzenia  pisemnego  aneksu  na  zasadach
określonych w § 13.

6. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie  potwierdzona
protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i potwierdzona wpisem
do dziennika budowy.

7. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w § 11
umowy.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub dalsze
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wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod ry-
gorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w  przypadku  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego stronie  z  wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5
ust.  1  umowy  lub  terminów  wykonania  prac  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo  –
finansowym prac, 

2) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na
zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z
umową,

4) w  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 15, lub konieczność
dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5%  wartości  brutto  wynagrodzenia
określonego w § 7 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 6 ust. 19 umowy.
6) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,  a także w przypadku, gdy wystąpią inne

zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
7) jeżeli  zawarta  umowa  z  instytucją  współfinansującą  lub  z  Wykonawcą  robót  budowlanych

zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 14 dni

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek

wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w
zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych bez

żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego  proporcjonalnie  do  stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy
terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem
powyżej;  równocześnie  strony  przystąpią  do  odbioru  robót,  stosując  w tym  zakresie
postanowienia § 11 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt
strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego wykonywania
umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w
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art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……….................................
w  wysokości  5  % ceny  brutto  przedstawionej  w  ofercie,  co  stanowi  kwotę:  .....................  złotych
(słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad  lub  usterek,  w  szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okoliczno-
ściach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw  wynikających  z
zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ..................... złotych (słownie: ..........................), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy,  zostanie  zwrócona  w  terminie  30  dni  od  dnia  podpisania  przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30%
wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  wynosząca  .....................  złotych
(słownie: ..........................), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W
trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień
publicznych,  pod  warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z  zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji  Zamawiającego  i  zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli  nie zajdzie powód do realizacji  zabezpieczenia w całości  lub w części,  podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odset-
kami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywa-
ne, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra-
chunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jaka-
kolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.

12. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji przedmiotu
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umowy w okolicznościach przewidzianych w § 13 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania
ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieżąco  usuwać  z  obiektu  na  własny  koszt  wszystkie  odpady  i
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i
zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.),  ustawy z
dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w zakresie  gospodarowania  niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

3. W  celu  należytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 26) umowy.

§ 18
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,  których
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art.
509 k.c.).

§ 19
Hierarchia dokumentów
W przypadku wątpliwości  interpretacyjnych co do rodzaju  i  zakresu prac  określonych w umowie oraz
zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  będzie  obowiązywać  następująca  kolejność
ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 20. 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr
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119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo@zeto.lublin.pl  
4. Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  realizacji  postanowień  niniejszej  Umowy na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27
kwietnia 2016 r.,

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w procesach
realizacji zapisów niniejszej Umowy,

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo Budowlane i innych obowiązujących w
tym zakresie przepisów prawa.

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

3. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd po-
wszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzem-

plarz dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1. Harmonogram rzeczowo – finansowy zał. nr 1. 
2. dokumentacja projektowa, STWIORB

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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