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Zatacznik Nr 2 do SIWZ

Wz6r umowy

UMOWA NF ...covnine

zawarta w........., W dniuU .......ccueee.. r. pomiedzy:
Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
NIP: 564-16-88-375, REGON: 110197925
reprezentowang przez:
Zdzistawa Krupe — Wdjta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Babijczuk
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a
wereeennnn.(0ZNACZENIE kONtrahenta wg CEIDG, KRS z podaniem stosownych danych),
zwang/ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/ym przez .......... dziatajgcag/ego/-ych na podstawie
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia za-
mowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz ust. 5 pkt 1)tej ustawy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 umowy wspodtfinansowane jest ze sSrodkéw
pochodzacych ze srodkdw UE w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjnos¢ Przedsiebiorstw, Dziatania
3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejacej ulicy Bednarskiej, budowa ciggu rowerowo-pieszego
wraz z oSwietleniem ciggu pieszo-rowerowego i terenu inwestycyjnego w miejscowosci Pawtéw, gmi-
na Rejowiec Fabryczny. Zamdwienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,Tereny inwestycyjne Gmi-
ny Rejowiec Fabryczny” wspétfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjnos¢ Przedsie-
biorstw, Dziatania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020.
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2. Zakres umowy obejmuje miedzy innymi:

1) zrealizowanie robét w oparciu o dokumentacje techniczng po wytyczeniu przez uprawnionego geodete,

2) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia roboét i zatwierdze-
nia projektu oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robét zgodnie z tym projektem,

3) wykonanie w niezbednym zakresie robét zwigzanych z przebudowg badz zabezpieczeniem urzadzen ob-
cych kolidujgcych z przebudows,

4) uporzadkowanie terenu inwestycji,

5) wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyni-
ki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

6) prowadzenie dziennikéw budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

7) przygotowanie rozliczen koricowych roboét i sporzgdzenie operatéw kolaudacyjnych (w ilosci po 3
egz.), ktére majg zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu
lub zastonieciu, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, de-
klaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do prze-
kazania obiektu do uzytkowania,

8) przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

9) uzyskanie dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A oraz innych gestoréw sieci napotka-
nych na terenie inwestycji.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét

4.

objetych zamdwieniem, wskazane i opisane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegdinych branz (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 . poz. 917, z
pozn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umo-
we o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci;
w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e jednoosobowg
dziatalnosé gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy
(osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Powyisze dotyczy takze dostawcow materiatow.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania Zamawiajgcego o
zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany oséb wy-
konujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych oséb prze-
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kaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o
prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.

Szczegdtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt har-
monogramu rzeczowo — finansowego prac. Zamawiajgcy w terminie 3 dni od przedstawienia projektu
harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnie$¢ uwagi do przedtozonego projektu, ktére
beda wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — fi-
nansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwosé zmian w harmonogramie rzeczowo — finanso-
wym prac. Zmiany takie wymagajq akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a
jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej otrzyma-
nia. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wyko-
nawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia projek-
tu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji za-
mowienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac zgtaszane przez Zamawiajgcego.
§2
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz Srodki potrzebne do terminowego i prawidto-
wego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng staran-
noscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli prawidtowo-
$ci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowia-
zany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace - na
kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek upowaznionych przed-
stawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym persone-
lem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu umo-
wy opisanego w § 1 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy oraz oswiadcza, ze
jest w stanie wykonaé przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

zostat poinformowany przez Zamawiajacego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢ wystgpienia: nie-
zinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych
oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykaza-
nych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz o$wiadcza, ze ma pet-
ng $wiadomosé mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.
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§3
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z zasada-
mi wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przekazanie Zama-
wiajgcemu oswiadczen osob, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu umowy o
przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepiséw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osdéb
do dziennika budowy najpdzniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnie-
nia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami.

3) Odbidr kolejnych etapdw prac przez kierownika budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — nadzér i koordynacji ro-

bot prowadzonych przez Podwykonawcdw oraz zapewnienie Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz
umozliwienie podtgczenia mediéw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu bu-
dowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé na wykonanie
umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpie-
czajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robdt co najmniej 7
dni przed rozpoczeciem robot.

10)Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzenia-
mi zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania
przez caty czas trwania robét budowlanych.

11)Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikdéw przed rozpoczeciem robét
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogdlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

13)Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej odpowie-
dzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14)Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robdt oraz srodkéw ochrony osobistej dla
zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sgsiedztwie, w
tym wykonywanie nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru obejmujgcych biezgce
utrzymanie stanu drogi przez caty okres przebudowy: wykonywanie robdt remontowych (obejmujgcych
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w szczegélnosci uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i
porzadkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych
majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze prowadzone roboty bu-
dowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakoriczone (tj. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych).

16)Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie bezpiecznych warunkéw
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie opracowane-
go na witasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowig-
zujacymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zarzadzajgce-
mu ruchem do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zatwierdzony projekt czaso-
wej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia.

17) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

18) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na witasny koszt, chyba
ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

19) Podjecie, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich sSrodkéow zapobiegawczych wymaga-
nych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia
praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakto-
cen czy szkéd wykraczajacych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

20)Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za
wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wtascicieli posesji czy budynkdw sgsiadujgcych z tere-
nem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej
umowy.

21)Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

22)Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elek-
tryczng terenu budowy przy pomocy wtasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych),

23)Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi, roboét,
urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu ubez-
pieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

24)Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem.

25)Przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu
celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpie-
czenistwa lub spowodowad powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z
tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych, punktéw osno-
wy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i
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instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich
skutkéw na wtasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km, pozyskanych w
trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajacych sie do ponownego wykorzystania, pozostajg-
cych wtasnos$cig Zamawiajgcego. Zamawiajacy na etapie realizacji zamdwienia pisemnie wskaze Wyko-
nawcy materiaty, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktdre nalezy wywiezé na sktadowisko.

27)Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu betonowego oraz
ziemi oraz utylizacje odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

28)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktdry posiada cechy zabytku, do obowigzkéw Wy-
konawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego spe-
cjaliste archeologa w trakcie wykonywania robdt na koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znacze-
niu historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przeka-
zane pod opieke wihasciwego konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie ra-
cjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego
polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegélnosci przeprowadze-
nia stosownych badan i uzyskania zgody od wtasciwego konserwatora zabytkdéw na wznowienie robét
budowlanych.

29)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji umowy,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczert oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu
poprzedniego.

30) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisji odbiorowej komplet-
nej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa,
protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie oraz pdziniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

31)Przywrdcenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét tj. uporzadkowanie terenu
inwestycji po zakoriczeniu robot z odtworzeniem trawnikéw i terendw zielonych, nawierzchni placéw i
chodnikéw przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét.

32)Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury technicznej, sporza-
dzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedz-
twie inwestycji, narazonych na powstanie szkdéd w wyniku prowadzenia robot.

33)Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czyn-
nosci okreslone w § 1 ust. 3 umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci. Powyzszy wy-
mag dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy.

34)Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wy-
konujgce czynnosci wskazane w pkt. 33) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pra-
ce. Wtym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego
przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.
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35)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego,

Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub
wznowienia znaku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na
terenie robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementdw uzbrojenia podziemnego i na-
ziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

1)

2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)

Do Zamawiajgcego nalezy:

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane w terminie
14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy,
terminowa zaptfata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

wspotpraca z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan oraz infor-
mowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynac¢ na wykonanie przedmiotu umo-
WYy.

§4
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamo-
wienia na czas realizacji robét objetych umowa. tj. do dnia odbioru koricowego tych robdt, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze-
Sliwych wypadkdéw dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W przypadku wystgpienia w/w osob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich rosz-
czen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢ Zama-
wiajacemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powy-
Zej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang
one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz z wszelkim wta-
snym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

roboty objete niniejszg umowa,
materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,
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sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wiasciwosci na skutek zdarzen drogowych na terenie
budowy do czasu odbioru koncowego robét.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utra-
cie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 w wyniku: ognia, uderzenia
pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, grady,
deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkdéw
drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do wbudowania lub
zamontowania — petnej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza, wyposazenia
budowlanego lub montazowego oraz obiektoéw stanowigcych zaplecze budowy — catkowitej wartosci
mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie/e polis/y ubezpieczeniowych/ej najpdi-
niej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zgdanie Inspektora w terminie przez niego
okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaét.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie/e dowoddéw/u wptat/y sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu/6w zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny, szkdd
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwo-
tach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania realizacji
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na takich warunkach,
aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyze;j.

Obie Strony bedg przestrzegac wszystkich warunkdw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zadanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami wraz z dowo-
dami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mégt dokonac ubezpieczenia, ktére Wykonawca powi-
nien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, potraci z wy-
nagrodzen naleznych Wykonawcy.

§5
Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty zawarcia
umowy do 31 pazdziernika 2019 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robot objetych umowsa,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy i
potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru korncowego.
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86
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw / z udziatem Podwy-
konawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych
prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane sg zgod-
nie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci przedmiotu za-
mowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im czesci
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy.
Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warun-
kéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i ter-
mindw wykonania robdét przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej podwyko-
nawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji,
zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o podwykonaw-
stwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru zawarty-
mi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo nie mogg bezposred-
nio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonaw-

stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu pro-
jektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umo-
wy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamdwien publicznych;
dopuszczaé mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych przy udziale
Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawieraé cze$¢ do-
kumentacji projektowe]j dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich wykonania;

zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umo-
wy;

przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wskazany w
ust. 6 niniejszego paragrafu;

nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu
umowy;

zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych przez Zama-
wiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;
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9) zawierac stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdéw (przedstawianie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwyko-
nawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych
podwykonawcéw w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowe] zaptaty);

10)uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie
moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

11)jej zapisy nie mogg, pozostawacé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem s roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje pro-
jektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze
poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

10.Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 ni-
niejszego paragrafu.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przed-
ktadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o
wartosci do 50 000,00 zt, ktérych przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup medidw,

4) dostawa materiatow.
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Niniejsze wyfaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Przedkta-
dajacy moze poswiadczyé za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zostata za-
warta przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego pomiedzy Wykonawcg a Zamawiaja-
cym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspédtpracy np. w zakresie dostawy materiatéw), Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie takiej umowy w terminie 7 dni od dnia ztozenia zamdwienia szczegétowego na podstawie tej umo-
wy.

13.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14.Przepisy ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.

15.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Pod-
wykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiaja-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona za-
ptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o kté-
rym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiaja-
cemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy poinformuje Wyko-
nawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wy-
nagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia dore-
czenia tej informacji.

17.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezpo-
Sredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za jakos$¢ i terminowos¢ robét ktére reali-
zuje przy pomocy Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

19.W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im
do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub
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2) czesé lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o podwyko-
nawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia kar umow-
nych okreslonych w § 10 ust. 2 pkt 10).

20.Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w for-
mie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

21.Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ta-
kie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca zobligowany jest rowniez do zawiada-
miania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie re-
alizacji zamoéwienia, a takze do przekazania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

22.Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — cesje wie-
rzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 5,
ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z
danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozyé réwniez projekt umowy cesji praw z
danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcy, przenoszacej na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3—8 stosuje
sie odpowiednio.

23.W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢ Zama-
wiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcy,
przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

24.Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci, o
ktorej mowa w ust 22.

25.W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24
stosuje sie odpowiednio.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacga je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ktére obej-
muje petny zakres robét okreslonych w umowie oraz dokumentacji projektowej i STWIOR (zatgcznik nr 2
do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od roz-
miaréw robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto:..cceeceveecuvennen. ZH (STOWNIE: e ),
2) brutto: ....cccceeeerveeiinnns ZE (STOWNIE: e zt), w tym VAT w wysokosci
23% . v Zt (StowWnie: .oeeeeeee e, zt).

3. Wykonaweca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmu-
jacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
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Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, nie-
zbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, oraz obejmuje wszelkie kosz-
ty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowienn umowy, dokumentac;ji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz z obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw, norm, decyzji, zasad wspodtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technolo-
gii wykonania robdt, réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicz-
nego.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze robét budow-
lanych. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony sto-
sownym protokotem odbioru koricowego roboét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony
umowy.

W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce, dodatkowym
warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub o$wiadczenia woli Pod-
wykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci po-
winno zostac sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawieraé¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wy-
magalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wy-
sokosci oraz pomiedzy Podwykonawcy (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktory skut-
kuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczert Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o
zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 6 ust.
15-17 oraz 22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw rozliczen z pod-
wykonawcami, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedsta-
wionych dowodow rozliczen.

Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catosci robot.

Ptatnos$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego robot,
o ktérym mowa w ust. 6. pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa wystawienia faktury. Zapta-
ta wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem
zaptaty jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).
Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
fizycznego przedtozenia dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, chyba ze
ich ztozenie bedzie mozliwe za posrednictwem platformy.

W przypadku opdzniania w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek ustawowych.
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14. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 13 ust. 3 pkt 2) nie daja

10.

11.

12.

prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 2.

§8
Gwarancja i rekojmia
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia podpisania pro-
tokotu odbioru koricowego robdt budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad w przed-
miocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych przekaze Zamawiaja-
cemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcga rozszerzaja odpowie-
dzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skoriczy sie nie wcze-
$niej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w termi-
nie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika zadnych zobo-
wigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce gwarancji a tre-
$cig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 8 umowy, strony obowigzuje tre$¢ umowy.
Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o zaist-
niatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjaja-
cych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na materiaty oraz kar-
ty gwarancyjne producentéw materiatéw. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wy-
konywanych robét lub dostarczanych materiatéw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniej-
szej umownie, Wykonaweca przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych robét bu-
dowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej
ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie
14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta
przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.
§9
Sposadb realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykorzystujac
do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z projektem wyko-
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nawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robdt materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadac wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdéw dopusz-
czonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do
badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym etapie robét,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw obejmujacych
badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz dostarczania ra-
portéw inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych, jak i do odbioru koricowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujgcych
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badani okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wyko-
nawstwo robdét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz
wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét oraz jako-
$ci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw, potrzebnych do przepro-
wadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okre-
Slonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiedni-
mi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami okreslonymi w
umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét na sposéb okreslony w
umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§10
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien ni-
niejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac w termi-
nie okreslonym w § 1 ust. 6 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki,
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za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo — finansowe-
go prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 i 7 — kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2
za kazdy przypadek,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 — kare w wysokosci
0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1% kwoty brutto okreslonej w §
7 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w §
6 ust. 6 kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od
terminu okreslonego w § 6 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy dzier zwtoki od termi-
nu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-
cy, o ktérych mowa w § 6 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kaz-
dorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25
umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a)

b)

c)

Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i powierzyt im
do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

cze$é lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o podwyko-
nawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po stronie Wy-

a)
b)
c)
d)

konawcy poprzez:
brak inwentaryzacji powykonawczej,
brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak stosownych protokotéw i atestow,
brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowani przez komisje od-
biorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
- kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
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12) w przypadku nie ztozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia Zarzadzajacemu ru-
chem w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 16) lub nie ztozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu w terminie o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

13) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu - kare w wyso-
kosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub w przypadku prowadzenia
robét niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % kwo-
ty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci, o ktérych mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

15) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 - kare w wysokosci 0,01 %
kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare w wysokosci
0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

17) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - kare w
wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2,

18) za zwtoke w przedtozeniu dokumentdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 lub § 3 ust. 2 pkt 35) — w wysokosci
0,005% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien
zwtoki.

19) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ
— kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

20) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 3 ust. 2 pkt 34) Wykonawca zaptaci kare umow-
ng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie,

21) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt brutto za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2, z wytgczeniem zaist-
nienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub
szkody, w szczegdlnosci, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy Zamawiajgcy utraci catosé
lub czes¢ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§11
Odbior
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robdét bu-
dowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr koricowy,
3) Odbidr pogwarancyjny.
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2. Wszystkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a
ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz robdt
zanikajacych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane
roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usuniecie. Zamawiajacy ma prawo zgda¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla
celéw kontroli oraz naprawit taki element lub cze$¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni.
Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajacych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu przez
inne elementy robodt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. 0Odbidr koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robdt wszelkie
dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych przedmiotem odbioru, a
w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa
jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru
kofncowego dostarczy rowniez atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz
protokoty wykonanych pomiardow, badan i prob stwierdzajagce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng a takze protokoty czesciowe lub koricowe odbioru robdt sporzadzone
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy, potwierdzone przez Wy-
konawce, dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej)
gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu umowy, powotfa komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru goto-
wosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4) 0Odbidr koricowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastgpi w ciggu nastepnych 7 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do usuniecia - Za-
mawiajgcy ma prawo odmowic¢ podpisania protokotu odbioru koricowego i wyznaczyé Wykonawcy
odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na normalne
korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru kon-
cowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczyé Wykonawcy od-
powiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru kornncowego (nie dtuzszy niz 10
dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o wartos$¢ robét posiadajgcych wady w przypadku
jezeli koszt usuniecia wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich
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uzgodnien. Wyznaczenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego terminu na usuniecie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego nie wstrzymuje naliczenia kar umownych zgodnie z z
zasadami okreslonymi w § 10 umowy.

3) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a ponadto wady istotne nie
nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony Wyko-
nawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonaweczej, braku inwentaryzacji powykonawczej,
braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez
Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu gwa-
rancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosSci zostang dokonane przez
Strony przeglady catosci robdt budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwa-
rancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw po-
gwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdéw
wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty
dokonania przegladu.

§12
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspek-
tor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy, posiadajgcego sto-
sowne uprawnienia.

§13
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej do-
konano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 —
6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 niniejszej umowy.
Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas
dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wyko-
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nania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy.
Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawca lub innymi podmiotami, ktorych za-
kres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmioto-
wej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferyczny-
mi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzo-
ny przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robot - o czas nie-
zbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami§ 16
umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po uprzednim zaak-
ceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez
wprowadzenie do umowy stosownych zapisdw dotyczgcych Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamoé-
wienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zama-
wiajacego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przed-
miotem zamodwienia wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spet-
nia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trak-
cie postepowania o udzielenie zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wyko-
nawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spet-

§14
Zmiany zakresu robét budowlanych

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany zakresu robét budowlanych w miejsce robot przewidzianych w
niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych, w
celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy tym zwiekszenia zakresu swiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robét budowlanych po uprzedniej, pisemnej zgodzie Pro-
jektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, w tym réwniez ro-
boty przewidziane w projekcie budowlanym, a niewyszczegdlnione w przedmiarach robét oraz roboty
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
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4. Zmiany zakresu robét budowlanych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zwane dalej robotami zamienny-
mi, moga by¢ wykonane na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzgdzenia lub materiaty budowlane przewidziane w umowie do
wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci z powodu:

e zaprzestania produkcji materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,
e zmiany przepisdw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen lub materiatéw budowlanych przewidzianych
w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu na:

e usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

e utrudniong dostepnos$¢ materiatéow, sprzetu lub urzadzen, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco wptyngé na
zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 5 ust. 1 lub terminy
realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac,

e polepszenie warunkdw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

e pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzed lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztédw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzadzenia lub materialy budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry uzytkowe
i jakosciowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez
Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajagcego zakres rzeczowo-finansowy robot
oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét zamiennych,

4) wykonanie rob6t zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie,

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 4 nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

6. Odbiory robét budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 11 umowy.

§15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-
wy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Za-
mawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno-
$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy.
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Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod ry-
gorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w przypadkach
okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okre$lonego w § 5
ust. 1 umowy lub termindw wykonania prac okre$lonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym prac,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb sprzeczny z
umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 15, lub koniecznos$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 6 ust. 19 umowy.

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

7) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspétfinansujgcy lub z Wykonawcga robét budowlanych zostanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bgdz uniewazniona przez sad.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz 14 dni z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie skutek wy-
tacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie
robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokédt zdawczo - odbiorczy
terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie z punktem
powyzej; rdwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie postanowienia
§ 11 umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt
strony, ktdrej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego wykonywania
umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w
art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesSci umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.



10.

11.

12.

B Reczpospotita  7fP-lubelskie Ui Europeiske
Program Regionalny - olska émaéy fyae~ Rozwoju Regionalnego

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .......ccocccceevveivieneiicciveeennnns w
wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: ..ceeeeeereeeienes ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad lub usterek, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate
kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcy w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno-
Sciach, ktére majg lub mogag mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .....cceeeuvveenne. ztotych (stownie: ..coovvevvcieveiene ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawia-
jacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% war-
tosci  zabezpieczenia  naleiytego  wykonania umowy, WYNO0SZ3Ca  .....cccceeeennnen. ztotych
(stownie: ...ooovverieiniinienne, ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trak-
cie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamdéwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpie-
czenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odset-
kami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywa-
ne, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na ra-
chunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jaka-
kolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pi-
semnego wezwania do zaptaty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji przedmiotu
umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 13 ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§17
Odpady
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i opakowa-
nia, powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w
tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.), ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 z pdzn. zm.), ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcdw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpaddéw (materiatdéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 26) umowy.

§18

Cesja
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wy-
nikajgcej z niniejszej Umowy.
Wykonawca nie moze dokonac innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych, ktérych przed-
miotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowag lub wynikajace z niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

§19
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie oraz zakre-
su praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci
wymienionych dokumentéw:

1)
2)
3)
4)

Umowa,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§ 20.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,,RODQO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Rejowiec Fabryczny

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: iodo@zeto.lublin.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania da-
nych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczace w proce-
sach realizacji zapiséw niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy Prawo Budowlane i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spo-
tkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich niepra-
widtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad po-
wszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.
5. Umowe spisano w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzem-
plarz dla Zamawiajacego.

Zatgcznik:
1) Harmonogram rzeczowo — finansowy zat. nr 1.
2) dokumentacja projektowa, STWIOR

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



