Zatacznik nr 5
Umowa o wykonanie robot budowlanych
Nr 271.7.2017

W dniu ................ r. w Rejowcu Fabrycznym, w rezultacie wyboru oferty, dokonanego w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
powyzej 30 tys. euro i mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, pomiedzy:
Gming Rejowiec Fabryczny z siedziba w Rejowcu Fabrycznym ul. Lubelska 16,
22-170 Rejowiec Fabryczny zwang dalej ,Zamawiajagcym” reprezentowang —przez:
1) Wojta Gminy - Pana Zdzistawa Krupe

Przy kontrasygnacie

2)Skarbnika Gminy — Pani Matgorzaty Babijczuk

zostata zawarta umowa na wykonanie robot budowlanych o tresci nastepujace;:
§1
Przedmiot i zakres umowy oraz jego wlasciwoSci
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.

»Przebudowa drég gminnych Nr 115756L (ul.Kulikowa) w miejscowosci Pawiéw

oraz Nr 115773L w miejscowosci Torusz gmina Rejowiec Fabryczny”

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Zapoznat si¢ szczegdtowo ze specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia i akceptuje
postanowienia w niej zawarte.

b) Oferta przez niego sporzadzona na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

zawiera wszystkie elementy niezbedne do realizacji robot .

3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatagczonymi dokumentami oraz oferta
Wykonawcy, na podstawie ktorej dokonano wyboru w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.

4. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ calos¢ zakresu robdt wynikajacy ze

specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia .

§2

Termin wykonania umowy

Ustala si¢ termin wykonania robdt do dnia 15.11.2017 r.



Zatgcznikiem Nr 1 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot.
Strony ustalaja, ze w okresie realizacji robot co najmniej raz na 14 dni zostanie przeprowadzona przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru kontrola terminowos$ci wykonywania
robot.

W przypadku stwierdzenia podczas tych kontroli opdznienia w wykonywaniu robot powyzej 14 dni
w stosunku do harmonogramu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do

odstapienia od umowy traktowanego woéwczas jako odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.
§3

Zobowiazania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
§4
Zobowiazania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzyma¢ na swoj koszt teren budowy , zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robot.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot, przy czym ubezpieczeniu podlegaja
w szczegolnoscei:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robot
od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow, dotyczace
pracownikow Wykonawcy i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal na biezaco i na wlasny koszt
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne, materiat, odpady, $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

4. Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo montazu dla dostarczonych przez siebie
maszyn i urzadzen jezeli bedzie istniata taka potrzeba.

5. Wykonawca ma obowigzek poinformowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajagcych zakryciu oraz o terminie robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
inspektora nadzoru o wyzej wymienionych terminach odnosnie okreslonych robdt, ma obowigzek
na zadanie inspektora nadzoru roboty te odkry¢, a nastepnie przywroci¢ do stanu poprzedniego
na wilasny koszt.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu i doprowadzenie

go do stanu pierwotnego.



§5
Nadzo6r inwestorski
1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w 0sobie @ .........ccevviiiiiiiiiiiiiiinnn..
, posiadajagcego uprawnienia budowlane ............... w specjalnos$ci  konstrukcyjno - inzynieryjnej,
bedacego czionkiem Izby Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym .......................
i posiadajagcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu umowg o petnienie nadzoru,
w szczego6lnosci inspektor nadzoru jest uprawniony do kontrolowania rozliczen robot.
3. Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru okresla Art. 25, 26 — Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (z p6Zniejszymi zmianami).
4.Inspektor nadzoru nie ma prawa wydania Wykonawcy polecenia zwigkszenia iloSci
wykonywanych robdt bez sporzadzenia stosownego protokotu koniecznosci z doktadnym
okresleniem kosztu tych robdt i uzyskania na nim pisemnej akceptacji Zamawiajacego

zgodnie § 10 niniejszej umowy.

§6
Kierownik budowy
1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................... , posiadajacego uprawnienia
budowlane ...l upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, bedacego cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa o0 numerze ewidencyjnym...........ccevvvvvvvrenrennennennnnn , posiadajacego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okresla Art. 21a, 22, 23 — Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).
§7

Zasady weryfikacji rodzaju, jakoSci i iloSci materialéw i robot
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wlasnych.
2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 muszg odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru rob6t co do jakosci, a takze
musza by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem okre$lonym przez odpowiednie przepisy, normy
i wytyczne producentow.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w stosunku do
zastosowanych materialow, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych
i innych dokumentéw, stwierdzajacych ich dopuszczenie i przydatno$¢ do stosowania w okreslonym
przypadku.
4. Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktorych cechy sa nieodpowiednie do zastosowania

w okreslonym przypadku, albo ktorych wiasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegdtowo



udokumentowac, lub tez takie, ktore nie posiadaja wymaganych certyfikatow i aprobat technicznych,
podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie
koszty zwigzane z ich wymiang.
5. Materialy wymienione w ust. 1 co do jakosci i ilosci, a takze jakos$ci i ilosci wykonanych robot
zostang poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic
w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i techniczny.
6. Badania o ktérych mowa w ust. 5 wykonane zostang na koszt Wykonawcy. Jezeli jednak w wyniku
przeprowadzonych badan okaze si¢, ze materiaty i roboty wykonywane sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, niniejsza umowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia i
dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione na ten cel koszty.
§8
Podwykonawcy

Jezeli Wykonawca zamierza cze$¢ zamowienia powierzy¢ Podwykonawcy zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania umowe z Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i straty powstate w zwiazku
z wykonywanymi przez Podwykonawce czynnos$ciami.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci:

a)Przebudowa drogi gminnej Nr 115756L (ul.Kulikowa )w m. Pawléw.

Netto: .oovvivviiiinnennn, zt , podatek VAT (23%) tj. coovvvvinvinninnnnnnn. zt
Brutto z podatkiem VAT: ....................... zt
Slownie z podatkiem VAT :...coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiitiicieciecieeteacesccsscsccscenses
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 115773 L w miejscowosci Torun .
Netto: ...ooiiiiiiinn, zt , podatek VAT (23%) tj. ..coovvvvineininnnnen. zt
Brutto z podatkiem VAT: ....................... zt
Slownie z podatkiem VAT c...coiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiitiitiicitcieciectsacesccsscscescenses
Lacznie warto$¢ w/w zadan:
Netto: .ooviviiiinnnn, zt , podatek VAT (23%) tj. ..ccovvvvineininnnen. zt
Brutto z podatkiem VAT: ....................... zt
Stownie z podatKiem VAT :....ccoiieiiiiiiiniiiiiiniiiaiieetieeissesssrcssscestosssossssssssssosssosssosssses

2. Okres$lona w ust. 1 wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z oferty ztozonej przez Wykonawce

w toku postegpowania o udzielenia zamowienia publicznego.



§10
Zamoéwienia dodatkowe/uzupelniajace

1. Ewentualne roboty nieprzewidziane w przedmiarach, ktorych konieczno$¢ wykonania mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore sg niezbedne do wykonania catosci robot bedacych
przedmiotem zamowienia sag uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty i w zwigzku z tym
podlegaja wykonaniu przez Wykonawceg bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Roboty dodatkowe, nicobjete zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajace tacznie 50%
wartoéci realizowanego zamoéwienia, niezbgdnych do jego prawidlowego wykonania, ktoérych
wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
a wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego
Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢  przy zastosowaniu tych samych cen (czynnikow
cenotworczych), jakie zostaty przez niego zastosowane przy sporzadzaniu oferty. Wykonanie tych
robot moze nastapi¢ na podstawie odrgbnej umowy bedacej efektem postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie zamoéwienia z wolnej rgki. O potrzebie wykonanie tych robot
Wykonawca poinformuje inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia ich koniecznosci, a nastgpnie:

a) Sporzadzi kosztorys ofertowy na wykonanie tych rob6t przy zastosowaniu cen jednostkowych
przyjetych w ofercie, ztozonej w czasie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego;

b) Sporzadzi wspolnie z inspektorem nadzoru protokot koniecznosci wykonania tych robot
dodatkowych;

c) Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego i podpisaniu odrebnej umowy na roboty

dodatkowe Wykonawca wykona te roboty w terminie i na zasadach okre$lonych w tej umowie .

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. ...................... zhstownie : ...
2. Formg zabezpieczenia jest gwarancja ubezpieczeniowa .
3. Strony postanawiajg , ze wniesione zabezpieczenie przeznaczone bgdzie na pokrycie roszczen
z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rgkojmi za wady wykonanych robot.
Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia pozostaje na
zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt zostanie zwolnione w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie — Prawo zamowien publicznych Art. 151.
5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wyzej wysoko§¢ zabezpieczenia

z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej kwoty, lub z powodu zwigkszenia si¢



wartosci robot nalezatoby to zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca jest zobowigzany zwigkszy¢ lub
zmniegjszy¢ to zabezpieczenie w terminie do 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego.
§12
Odszkodowania
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Zamawiajagcemu przystuguja kary umowne od Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach
i wysoko$ciach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia terminu wykonania, okreslonego w niniejszej umowie. Termin wykonania uwaza
si¢ za dotrzymany, jezeli Wykonawca zglosit gotowos$¢ odbioru w terminie nie pozniejszym, niz
termin wykonania umowy okreslony w paragrafie 2 ust.2, a w wyniku odbioru podpisany zostal
protokot odbioru koncowego;

b) za zwloke¢ w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym: 0,2%
wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na ich usuniecie w protokole odbioru koncowego;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 0,2%
wartosci umowy brutto za kazdy dzien przerwy stwierdzonej w protokole kontroli, o ktérym mowa
w paragrafie 2 ust. 3;

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10% wartosci umowy brutto;

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczno$ci Zamawiajacy zawiadomi
o tym Wykonawce listem poleconym, podajac w tym zawiadomieniu wysoko$¢ naliczonych kar
umownych, a nastgpnie potragci kary umowne w wysokosci obliczonej zgodnie z wyzej wymienionymi
zasadami z nalezno$ci przypadajacych od Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy z faktur przejsciowych i faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce.

4. Jezeli wysokos¢ wyliczonych kar umownych przekracza¢ bgdzie zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy pozostate do zrealizowania na dzien wyliczenia kar umownych, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu czg$¢ kar umownych, nie znajdujacych pokrycia w zobowigzaniach
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od doreczenia
tego wezwania.

5. Wykonawca wyraza zgode¢ na sposob rozliczenia kar umownych opisany w ust. 3 do 4.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy Ilub uniemozliwienie rozpoczecia robot albo
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego

0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki;



b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru 100,- zt za kazdy dzien zwloki po terminie okreslonym
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, chyba, ze zachodza okolicznosci opisane w § 12 ust. 4 niniejszej
umowys;

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego 10% warto$ci umowy
brutto. Zamawiajacy nie ma obowigzku zaplaty kary umownej, jesli odstgpit od umowy z przyczyn
opisanych w paragrafie 18 ust. 1 umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej straty.
§13

Odbior robot
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego beda wykonane na podstawie niniejszej
umowy roboty budowlane
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ odbioru koncowego pisemnie .
3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce i zawiadomi go o wyznaczonym
terminie pisemnie.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady)
dotyczace wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) Jezeli zostang stwierdzone uchybienia nadajgce sie¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmowic
dokonania odbioru koncowego do czasu ich usunigcia lub dokona¢ odbioru koncowego
i rownoczesnie wyznaczy¢ termin usuni¢cia tych uchybien. Po usunigciu uchybien Wykonawca zglosi
gotowos¢ do odbioru ich usunigcia na pismie.

b) Jezeli zostang stwierdzone uchybienia nie nadajgce si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy gdy uchybienia uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
proporcjonalnie do warto$ci czgsci umowy, w ktérym te uchybienia stwierdzono, gdy istnienie tych
uchybien nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru konicowego zgodnie z jego przeznaczeniem;
5. Z czynnosci koncowego odbioru spisany bedzie protokot odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w jego toku.

6. Z czynnosci stwierdzajacych usuniecie usterek i wad zostanie sporzadzony stosowny protokot

usunigcia usterek i wad .

7. Po dokonaniu odbioru koncowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego
rozpoczynaja swoj bieg terminy dotyczace rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowej, gwarancji,
i terminy zwigzane ze zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonanie umowy. Jezeli jednak w
czasie odbioru koncowego zostaly stwierdzone uchybienia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt. a),

a Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin usunig¢cia tych uchybien, wyzej



wymienione terminy zaczynaja swoj bieg od daty podpisania protokotu stwierdzajacego usunigcie
usterek lub wad o ktorych mowa w ust. 6.
§ 14
Gwarancje
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonywane na podstawie niniejszej umowy
na okres ....... miesi¢gcy(wynikajacy z oferty wykonawcy ,jednak nie krétszy niz 36 m-cy), liczony
od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto réwnolegle biegnacej rekojmi
za wady na okres ...... m-Cy.
2. Okres gwarancji ustalony w ust. 1 jest zgodny z tre$cig oferty zlozonej przez Wykonawce
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
§15
Rozliczenie umowy
1. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ jedng fakturg koncowa po protokolarnym odbiorze
koncowym .
2. Zamawiajacy ureguluje nalezno§¢ w terminie 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych dokumentow .
3. Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bgdzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
Fakturze.
3. W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnos$ci pienigznych strony zobowiazuja si¢ do zaptaty
ustawowych odsetek.
§16
Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanie
cze$ci umowy.
2. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) W przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;
b) W przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy;
c) Jezeli wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego albo przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
d) W przypadku opdznienia w wykonywaniu robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
powyzej 14 dni w stosunku do harmonogramu, stwierdzonego w protokole kontroli, o ktorym mowa
w paragrafie 2 ust. 3.
W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza si¢

ze, odstgpienie to nastgpito z winy Wykonawcy



3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Jezeli Zamawiajagcy nie wywigze si¢ ze zobowigzan okre$lonych w paragrafie 3 niniejsze;j
umowys;

b) Jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z zaptaty faktur pomimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty okreslonego w niniejszej umowie;

c) Jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Zze wobec =zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl wypehic swoich zobowigzan wobec Wykonawcy;

d) Jezeli Zamawiajacy odmawia podania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru koncowego;

W razie odstapienia przez Wykonawce od umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza sig,
ze odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajacego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstapienia:

a) Sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Zabezpieczy przerwane roboty;

c) Sporzadzi wykaz tych zakupionych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robo6t nie objetych niniejszg umows;

d) Zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpézniej w terminie
7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4a). Oraz robdt zabezpieczajacych, o ktorych
mowa w ust. 4b).;

b) Zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 4a). i 4b), jezeli odstapienie
nastgpilo z winy Zamawiajacego;

c) Odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen okreslonych w ust. 4c), jezeli odstapienie
nastapilo z winy Zamawiajacego;

d) Zwrocenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztow budowy obiektow i urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen;

e) Przejecia terenu budowy.



§17
Zmiana umowy

I .Zamawiajacy ,poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okre§lonych
w art.144 ust.1 pkt.2-6 ustawy PZP przewiduje zmiany w ponizszych okolicznosciach:

1.Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/zmnigjszenie jego zakresu spowodowang
uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego ,ktore sprawiajg ,ze przedmiot
umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to przewidzial Zamawiajacy w umowie , a
ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego w
szczegoblnosci:

a.) rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania
poszczegblnych robot z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

b)koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej .

-w zakresie dostosowania umowy do tych zmian ,w tym m.in. odpowiednim zmniejszeniu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci
wstrzymania catosci lub czesci robot na skutek okolicznosci nalezacych do Wykonawcy ,w
szczegolnosci takich jak:

a)niekorzystne warunki atmosferyczne ,uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie
z technologia ich wykonania (np. intensywne opady deszczu ,$niegu, temperatury ponizej 5 stopni C)

b)przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym ),

c)przyczyny losowe (np. huragan ,powodz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem zaistnienia sity
WYyZszej)

d)konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy.

e) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonania innych czynno$ci przewidzianych umowsg ,ktére
spowodowatly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie /przeszkode
w prowadzeniu robot.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
inspektora lub projektanta sprawujacego nadzor autorski  wystgpienia w/w  okolicznos$ci
uzasadniajagcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacych na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci -zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz
podpisanie aneksu do umowy.

3.Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do rob6t zamiennych /dodatkowych

w przypadku o ktorym mowa w pkt.2 lit. d ustalona zostanie wedlug nastgpujacych zasad:



a)za postawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe
z kosztorysu ofertowego a ilosci robét na podstawie przedmiaru,
b)jezeli roboty nie wystgpowaly w kosztorysie ofertowym a sg niezbedne do wykonania do rozliczenia
robdt zamiennych /dodatkowych ,podstawg do kalkulacji bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania tj.
ceny robocizny ,materiatow 1 sprz¢tu nie wyzsze niz $rednie ceny SEKOCENBUD podane dla dane
kwartalu w danym roku ,a w przypadku ich braku ,dla materiatow lub dostaw specjalistycznych wg
faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wlasnej ,naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-
o6w)a w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasne;.
4.Strona wnioskujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci ,0 ktorej mowa powyzej wraz z wyceng ewentualnych zmian w odniesieniu
do wynagrodzenia Wykonawcy .Wniosek o zmian¢ postanowien umowy winien by¢ zlozony w formie
pisemnej.
5.Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewazno$ci.

§18

Rozstrzyganie sporow

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. W przypadku braku mozliwos$ci rozstrzygniecia sporu na drodze postepowania reklamacyjnego
stronom przystuguje droga postgpowania sgdowego.
3. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§19

Postanowienia koncowe i zalaczniki
1. Cesja wierzytelnos$ci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawce wylgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajduja zastosowanie przepisy ustawy

Prawo Zamoéwien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




